	2-2
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по восстановлению гидроизоляции отстойника №4 здания ОС г. Норильска.

	Наименование объекта:
	Здание ОС г. Норильска


	Заказчик:
	МУП «КОС»

	
	

	Эксплуатирующая организация:
	МУП «КОС»


	
Подрядчик:
	



	
1. Общие условия:
Настоящее техническое задание предусматривает выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ по объекту «Здание ОС г.Норильска».

1.1.  Работы по капитальному ремонту производятся на основании смет, разработанных и утвержденных «Заказчиком». 
1.2. При производстве ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ «Подрядчик» применяет собственные товарно-материальные ценности, сертифицированные и пригодные для использования в условиях районов Крайнего Севера, отвечающие требованиям нормативной и руководящей документации (СНиП, СанПиН, РД и т.д.), требованиям пожарной безопасности.
1.3. «Подрядчик» до начала производства работ на используемые материалы и конструкции должен предоставить «Заказчику» сертификаты соответствия (качества), на изделия – паспорта. Вся предоставляемая документация должна соответствовать требованиям «Заказчика». 
1.4. В процессе производства работ «Подрядчик» должен своевременно предъявлять специалистам «Заказчика» скрытые работы с составлением актов освидетельствования предъявленных скрытых работ.
1.5. Организацию производства и приемки работ выполнять согласно требованиям СП 48.13330.2011 Свод правил. «Организация строительства» Актуализированная версия СНиП 12-01-2004; СП 28.13330.2012. Свод правил. «Защита строительных конструкций от коррозии». Актуализированная версия СНиП 2.03.11-85.
1.6. В течение пяти рабочих дней с момента заключения договора «Подрядчик» разрабатывает и направляет на согласование «Заказчику» календарно-сетевой график производства работ на объекте.
1.7. Комплекс работ по восстановлению гидроизоляции включает следующие виды работ:
- Общестроительные работы;
- Гидроизоляционные работы;
- Оформление и сдача «Заказчику» приемо-сдаточной документации.
1.10.	Все работники Подрядчика, участвующие в проведении ремонта обязаны перед началом проведения работ пройти вводный инструктаж у представителя Заказчика, ответственного за охрану труда и технику безопасности.
1.11.	В ходе строительства подрядчик должен комплектовать подробную исполнительную документацию, которая включает:
- исполнительные чертежи; технические паспорта заводских изделий, исполнительные схемы;
- акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки;
- общий журнал производства работ.
1.12.	Вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика ежедневно. Строительные отходы должны вывозиться на специальные городские полигоны. Подрядчик по требованию Заказчика предоставляет копии талонов на сданные строительные отходы. Размещение строительных отходов, Подрядчик осуществляет самостоятельно за свой счет. Расстояние перевозки до 5 км.
2. Общестроительные работы.
2.1. Подготовка поверхности:
На поверхности железобетонных конструкций определить места возможного отслоения бетона (визуально или путем простукивания молотком) и показатель кислотно-щелочного баланса рН с помощью лакмусовой бумаги.
В случае обнаружения дефектных мест удалить отслоившиеся слои бетона, вручную с использованием молотка и зубила или механическим способом при помощи насадок на электро - или пневмоинструмент. 
Если показатель кислотно-щелочного баланса рН был зафиксирован на наличие кислотной среды необходимо нейтрализовать её нейтролизующим раствором и смыть остатки чистой водой с использованием водоструйного агрегата. 
Снять ранее нанесенные покрытия или возникшие в процессе эксплуатации объекта образования механическим (с использованием песко -, водоструйного агрегата или ершовых насадок на электро - или пневмоинструмен) или химическим способом с помощью специальных с последующим удалением её остатков чистой водой с использованием водоструйного агрегата. 
При наличии на железобетонной поверхности жировых пятен и масел необходимо обезжирить её на глубину до 5-10 мм.
Обеспылить подготовленные поверхности механическим способом с использованием промышленного пылесоса или вручную с помощью щётки.
Внизу и вверху трещины посверлить отверстия на глубину 30-50 мм для установки штуцеров с диаметром проходного отверстия не менее 6 мм но не более 8 мм.
2.2. Инъектирование трещин:
Перед началом инъектирования (не ранее чем через 24 часа после поверхностной заделки трещины)  продуть трещину воздухом и убедится о его выходе через верхний штуцер.
      Устройство для инъектирования может быть любого типа (шестеренчатый нанос, устройство для безвоздушной подачи жидкости) с манометром для подачи под давлением от 0,5 до 6 атм.
Провести инъектирование трещин составами для инектирования. 
В процессе работы контролировать время инъектирования для недопущения полимеризации композиции в установке.
По окончании каждого этапа инъектирования оборудование промывать растворителем (ацетон, этилацетат и т.п. ) до полной очистки. 
Если трещина имеет большую длину, рекомендуется разбить ее на несколько участков и процесс инъектирования проводить последовательно начиная снизу.
	Работы по инъектированию проводятся последовательно, в заранее определенном направлении, вдоль горизонтальных осей. 
	


2.3.   Защита поверхности от воздействия влаги.
	Нанесение на всю площадь поверхности специализированного состава, предотвращающего насыщение бетона влагой, до полного насыщения.

2.4. Герметизация существующих примыканий и зазоров:
Выполнить герметизацию существующих примыканий и трещин, между гильзой и трубопроводом полиуретановым многоцелевым герметиком.

2.5. Восстановление первоначальной геометрии бетона:
Выполнить протравку поверхности осушителем - для дальнейшей обработки пропитывающими материалами. 
Выполнить огрунтовку бетонных поверхностей грунтовкой глубокого проникновения.
Выполнить огрунтовку бетонной поверхности адгезионным составом. 
Выполнить выравнивание разрушенных мест бетонной поверхности раствором с добавлением жидкой пластифицирующей добавки для бетона либо цементно-песчаного раствора.
Выполнить обеспыливание бетонной поверхности.

2.6. Нанесение гидрофобизирующего упрочняющего и финишного слоев. 

Тонкослойное покрытие.

Пропитать места ремонта конструкции гидрофобизирующей композицией до получения глянцевой поверхности за 2-5 проходов до полного насыщения (расход материала зависит от марки бетона,) вручную кистью, валиком или механическим способом с использованием агрегата высокого давления. 
Не позднее 3-8 часов по липкому покрытию нанести следующий слой рабочего полимерного раствора. Таким образом получается тонкослойное полимерное покрытие.
Количество слоев варьируется по требованию заказчика в зависимости от предъявляемых требований к покрытию и используемой марки материала..

2.8 Вывезти мусор. Сдать участок в эксплуатацию.

3. Требования к используемым материалам.

3.1. Все требования к характеристикам материалов которые должны быть использованы в процессе проведения ремонтных работ указаны в Приложении №1 к данному техническому заданю.
3.2. Объемы работ требующие выполнения указаны в Приложении №2 к данному техническому заданию.

4. Обязательные требования и рекомендации.

4.1. В процессе выполнения ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ своевременно предъявлять специалистам «Заказчика» скрытые работы, оформленные актом освидетельствования скрытых работ.
4.2. При наличии скрытых работ объемы и виды работ могут, уточняться по факту.
4.3. Оплата за фактически выполненные работы не может превышать утвержденной сметы.
4.4. После окончания всех работ по восстановлению и устройству защитного покрытия необходимо выполнить требования экологической чистоты: все остатки материалов, пустые канистры, отработанный инструмент должны быть тщательно упакованы, уложены в емкости, контейнеры и затем вывезены в специально отведенные зоны.
Подробные условия обязательств «Заказчика» и Подрядчика указаны в договоре.

5.	После окончания работ:
	Предоставить заказчику исполнительную документацию (журнал общих работ, акты скрытых работ, сертификаты на материалы и т.д.);
	Проводить гарантийный ремонт в случае выявления дефектов после ремонта.




Начальник ПТО МУП «КОС»                                                                   В.М. Шевцов
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