ДОГОВОР ПОДРЯДА (ПРОЕКТ)
173245702906624570100100040044399000
г. Норильск                                                                                                                «____» __________2017 г.
Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Борисевича Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________, действующий на основании _____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, на основании результатов осуществления закупки путем запроса котировок, Протокол №_____ от ____________, договорились о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется в период действия Договора выполнить по заданию Заказчика (Приложение 1) работы по восстановлению гидроизоляции отстойника №4 здания ОС г. Норильска и гидроизоляции железобетонной стенки приямка КНС-1 ж/о Оганер (далее – Работа) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.  Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с техническим заданием (Приложение 2-1, Приложение 2-2), являющимся неотъемлемой частью Договора, а также нормами и правилами выполнения данных работ, установленными законодательством Российской Федерации.
           1.2. Подрядчик обязуется завершить выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, в срок по 31.08.2017 года в соответствии с календарно-сетевым графиком выполнения работ (далее по тексту – график) (Приложение № 3).
1.3. Местом исполнения обязательств является муниципальное образование г. Норильск, район Центральный, ж/о Оганер.
2. Цена услуг и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Договора с учетом всех сборов и налогов, а также затрат связанных с её формированием не должна превышать сумму в размере: ______________ (___________ _____________) руб. ________ коп., в том числе  налог на добавленную стоимость (далее НДС) ____%,что составляет  _____________ (___________ _____________) руб. ________ коп.

Цена договора подлежит изменению в случаях и в порядке, предусмотренных подпунктом «а», «б» пункта 1, части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.2. В случае изменения у Подрядчика системы налогообложения, «Подрядчик» обязан в течение пяти рабочих дней в письменной форме уведомить об этом Заказчика. 

2.3. Цена Работы определена сметой (сметами) с учетом стоимости материалов и транспортных услуг, необходимых для выполнения Работы.

2.4. Оплата Заказчиком выполненной Работы осуществляется на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), оформленной на его основании Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и других документов, подтверждающих выполнение Работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре в течение 30 дней с момента получения от Подрядчика счетов и счетов-фактур.

2.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить оплату выполненных работ на сумму санкций, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, путем вычета из суммы, подлежащей оплате, суммы штрафных санкций. При уменьшении размера оплаты по Договору, Заказчик обязан в письменном виде уведомить Исполнителя о причинах уменьшения оплаты и произвести расчет пени с указанием суммы, подлежащей вычету.

2.6. Обязательства по настоящему Договору могут исполняться путем проведения зачета взаимных требований Сторон.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
          3.1.1. Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих коммуникациях Заказчика.

         3.1.2. По окончании Работы осмотреть и принять результат Работы по акту о приемке выполненных работ (КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999г.) и справке о стоимости выполненных работ (КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999г.).

       3.2. При обнаружении отступлений Подрядчика от проектно-сметной, технической документации, условий настоящего Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в работе - заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки в соответствии с порядком, установленным разделом 4 настоящего Договора.
3.3. Оплатить Подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Договором.

3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Во всякое время беспрепятственно проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата Работы Подрядчиком, уплатив последнему часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

3.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.

3.4.4. Если во время выполнения Работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего Договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на счет Подрядчика.

3.5. Потребовать от Подрядчика возмещения убытков, возникших в связи с некачественным либо несвоевременным выполнением Работы Подрядчиком.

       3.6. Собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя Подрядчика и представителей субподрядчиков по требованию Заказчика.
       3.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с п. 9 ст. 95 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.8. Подрядчик обязан:
       3.8.1. После подписания настоящего Договора в течение пяти рабочих дней разработать и предоставить Заказчику на утверждение график производства работ в соответствии с Приложением №3 к настоящему договору.
3.8.2. Приступить к Работе не позднее сроков, предусмотренных графиком выполнения работ.
3.8.3. Предоставить Заказчику разрешения, лицензии и другие документы, необходимые для выполнения Работы до начала её производства.

3.8.4. Обеспечить присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, а также обеспечить по требованию Заказчика присутствие на них представителей субподрядчиков.

3.8.5. В случае отсутствия в распоряжении Заказчика, проектной технической документации, необходимой для выполнения Работы, самостоятельно выполнить сбор необходимой информации.

           3.8.6. Выполнить работу в соответствии с настоящим Договором и Техническим заданием, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе технических регламентов, ГОСТ, СНиП, в соответствии с требованиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другой нормативно-технической документацией на необходимость применения которой указано в Техническом задании.
          3.8.7. Выполнить Работу с надлежащим качеством, в соответствии с техническими и технологическими требованиями, а также действующими в РФ законодательными, правовыми и нормативными документами.

          3.8.8. Выполнить Работу своими материалами в полном соответствии с техническими условиями и требованиями строительных норм и правил. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Стоимость материалов, используемых Подрядчиком должна быть подтверждена соответствующими документами (договор купли-продажи, счета и пр.). Копии документов, подтверждающих качество и стоимость материалов, должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с применением этих материалов.

         3.8.9. Поставить на Объект материалы, комплектующие изделия, инструмент, инвентарь и оборудование, необходимые для выполнения Работы. Выполнить своими силами и средствами на территории Объекта мероприятия, необходимые для надлежащего хранения материалов, комплектующих изделий, инструмента, инвентаря и оборудования, необходимого для выполнения Работы.

         3.8.10. Обеспечить при производстве Работы выполнение всех необходимых мероприятия по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и других нормативных требований.

        3.8.11. Своевременно оформлять и предоставлять Заказчику всю исполнительную документацию, необходимую при производстве и приемке работ по настоящему Договору.

        3.8.12. Передать результат Работы Заказчику по акту о приемке выполненных работ (КС-2), оформленной на его основании справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

        3.8.13. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (в том числе в течение всего гарантийного срока) своими силами и без увеличения стоимости Работы в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

        3.8.14. Вывезти в недельный срок после окончания Работы за пределы Объекта принадлежащий ему инструмент, инвентарь и оборудование, материалы, оставшиеся после выполнения работ и произвести уборку Объекта. Обеспечить вывоз, утилизацию и размещение мусора.

3.9.Подрядчик имеет право:

        3.9.1. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимости работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта, а также изменения сроков выполнения работ.

       3.9.2. Подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияние на безопасность, стоимость, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.

4. Порядок проведения работ, сдачи и приемки выполненной работы.
              4.1. Работа должна быть выполнена Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной, сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих Правил, нормативных документов, согласно требованиям СП 48.13330.2011 Свод правил. «Организация строительства» Актуализированная версия СНиП 12-01-2004; СП 28.13330.2012. Свод правил. «Защита строительных конструкций от коррозии». Актуализированная версия СНиП 2.03.11-85.
            Вся техническая документация, оформленная Сторонами в процессе проведения работ и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.
  4.2. Подрядчик самостоятельно организует выполнение Работы на Объекте в соответствии с календарным графиком производства работ, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в календарный график производства работ, которые могут повлиять на продолжительность и срок окончания Работы то такие изменения должны производиться с согласования Сторон в письменном виде.
4.3. Подрядчик не имеет право продать или передать без письменного разрешения Заказчика никакой третьей стороне проектную техническую документацию (или отдельную её часть) выданную Заказчиком в рамках исполнения данного Договора.
            4.4. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию объекта строительными материалами, инженерным оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией.

           4.5. Все поставляемые для работы на объекте товары, строительные материалы, инженерное оборудование должны отвечать требованиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, установленных Федеральным законом №261-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и содержащие информацию о классе э/э, оформленные на русском языке. Копии таких документов (сертификатов, паспортов и т.п.) должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих товаров, строительных материалов и инженерного оборудования.
Товары и строительные материалы применяемые при производстве работ на объекте, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти утверждены классы энергетической эффективности, должны иметь класс энергетической эффективности не ниже класса "A".
             4.6. Подрядчик самостоятельно обеспечивает надлежащую охрану принадлежащих ему материалов, инструмента, оборудования и другого имущества на территории Объекта от начала и до завершения работ.
       4.7. Подрядчик осуществляет (при наличии необходимости) согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение.
  4.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же факты и обстоятельства связанные с производством работ имеющие значение в взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов или выходом из строя строительной техники инвентаря и оборудования, а также обо всем, что может повлиять на окончательный срок производства работ). 

           Если Заказчик не удовлетворен ходом, качеством работ или их описанием Подрядчиком, то он излагает свое мнение в общем журнале работ, а Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

4.9. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два рабочих дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и (или) актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал производства работ. В случае неявки Заказчика для освидетельствования скрытых работ в течение двух рабочих дней с момента извещения о готовности, подлежащих освидетельствованию конструкций и работ, Подрядчик делает соответствующую запись в общем журнале производства работ и продолжает последующие работы согласно технологии.

Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом либо был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть в соответствии с указаниями Заказчика любую часть скрытых работ, а затем восстановить её за свой счет.

4.10. Подрядчик, предварительно известив Заказчика об окончании Работы, обязан передать результат Работы по акту о приемке выполненных работ (КС-2).
             4.11. Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный со свой стороны акт о приемке выполненных работ (КС-2) с приложением всей надлежащим образом оформленной исполнительной документации по выполненным работам за отчетный период, и справку о стоимости выполненных работ (КС-3).
        4.12. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения от Подрядчика извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работы по акту приемки выполненных работ (КС-2). В случае если Заказчик не согласен подписать Акт приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком.
        4.13. Заказчик обязан обеспечить приёмку работ в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором. При приёмке, а также при оценке качества осуществлять проверку результата выполненных работ на соответствие условиям, указанным в Техническом задании и настоящем Договоре. Соблюдать температурный режим и иные параметры, являющиеся оптимальными для осуществления приемки выполненных работ.
        4.14. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования Объекта по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

        4.15. Подписание Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), превышающего объемы работ по настоящему Договору не влекут обязанность Заказчика оплачивать превышающий объем работ, без надлежаще подписанного дополнительного соглашения к настоящему Договору об увеличении объема работ.

        4.16. В случае обнаружения, в том числе после приемки Работы, отступлений от условий Договора, проектно-сметной или технической документации, ухудшающих результат Работы или обнаружения иных недостатков, допущенных Подрядчиком, Сторонами составляется акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, а также Подрядчику Заказчиком устанавливается срок для их устранения. 

В случае отказа Подрядчика от составления акта, указанного в настоящем пункте, Заказчик направляет в сторону Подрядчика извещение об обнаруженных отступлениях (недостатках) с установленным сроком по их устранению. Если в течение трех рабочих дней с момента получения извещения, Подрядчик не приступил к устранению допущенных им отступлений (недостатков) Заказчик имеет право привлечь к устранению допущенных Подрядчиком отступлений (недостатков) третье лицо, имеющее соответствующий допуск к работам, аналогичным указанным в настоящем Договоре. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьих лиц.

        4.17. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного используемого для исполнения настоящего Договора имущества.
        4.18. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки его Заказчиком.
        4.19. Подрядчик осуществляет уборку и содержание мест производства работ и примыкающих к ним территорий, а также вывоз, утилизацию и размещение строительного мусора с Объекта в период производства работ.
5. Гарантия качества работ
5.1. Гарантии распространяются на все виды работ, выполненные Подрядчиком в рамках настоящего Договора, в том числе на материалы, примененные в ходе производства работ, а также узлы и детали (и их запасные части) подлежащие замене.

5.2. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора.

5.3. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной технической документацией и действующими нормами.

5.4. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации.

5.5. Гарантийный срок эксплуатации результата Работы (в том числе входящих в него материалов и работ) устанавливается в три года с момента принятия Заказчиком всего объема работ выполненных Подрядчиком по настоящему Договору.

5.6. Если в период гарантийного срока эксплуатации результатов Работы обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию Объекта настоящего Договора до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение данных дефектов осуществляется подрядчиком за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным Сторонами.

5.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов с указанием сроков их устранения.

5.8. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав на гарантии по данному Договору устранить дефекты собственными силами, либо силами третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.

5.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6. Ответственность сторон
6.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате исполнения данного Договора по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика соответственно Заказчиком, расходы по возмещению ущерба, нанесенному третьему лицу по непредвиденным причинам несет Подрядчик. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

               6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки обязательства.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки их исполнения, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в виде фиксированной суммы в ____________ (Сумма прописью) руб.___ коп. рассчитанной в процентном в размере 2,5 процента цены.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором Заказчик начисляет пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется в порядке установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом», по формуле П = (Ц - В) x С.

где:

Ц - цена контракта/договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту/договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов/договоров;

С - размер ставки.

6.5.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки их исполнения, Заказчик начисляет штраф в виде фиксированной суммы в ____________ (Сумма прописью) руб.___ коп. рассчитанной в размере 10 процентов цены договора.

6.6. В случае причинения Подрядчиком в процессе выполнения работ материального ущерба Заказчику и (или) третьим лицам, Подрядчик возмещает стоимость этого ущерба или принимает меры по его ликвидации.

6.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Подрядчика от обязанности возместить Заказчику убытки в полной сумме сверх сумм неустойки.

            6.8. Уплата неустойки (пени, штрафа), возмещение материального ущерба предусмотренных пунктами настоящего раздела, осуществляется Сторонами в течении 10 рабочих дней с момента предъявления заинтересованной Стороной претензии путём перечисления денежных средств по реквизитам указанным в претензии. Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести зачет оплаты начисленных Исполнителю штрафных санкций, предусмотренных настоящим разделом, в счет исполнения обязательства по оплате оказанных услуг.

            6.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством  Российской Федерации.

           6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

          6.11. Переуступка прав и обязанностей третьим лицам по настоящему Договору, без согласия Заказчика, не допускается. 
          6.12. Заказчик вправе применять один или несколько видов ответственности, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, а также, начислять проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ.

7. Конфиденциальность
2.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.
2.2. Требования п.7.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом.
3. Обстоятельства непреодолимой силы

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного Договора. 

Срок исполнения обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами

3.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 30 дней, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения данного Договора.


Если Стороны не смогут договориться в течение 15 (пятнадцати) дней, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжения данного Договора.

3.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок письменно уведомить другую Сторону об их наступлении и прекращении. Сторона, не выполнившая установленные настоящим пунктом требования, лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания освобождения от ответственности.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении данного Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
4.2. В случае не достижения соглашения в результате переговоров, указанных в пункте 9.1. настоящего договора заинтересованная сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование направление и получение претензии другой Стороной, либо вручена другой стороне под расписку.

Датой получения претензии признаётся дата получения заинтересованной Стороной подтверждения о вручении претензии другой Стороне, либо дата получения заинтересованной Стороной информации об отсутствии другой Стороны по адресу, указанному в настоящем договоре. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации, датой получения претензии признаётся дата по истечении 30 календарных дней с даты направления претензии заинтересованной Стороной. 

4.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.

4.4. Сторона, которой направлена претензия обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах её рассмотрения уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течении 10 рабочих дней со дня получения претензии.

4.5. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.
5. Заключительные положения

5.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ:

· при снижении цены Договора без изменения, предусмотренного Договором, объема и качества услуг, а также иных условий Договора;

· при увеличении по предложению Заказчика предусмотренного Договором объема работ не более чем на десять процентов с пропорциональным увеличением цены Договора исходя из цены единицы работы;

· при уменьшении по предложению Заказчика предусмотренного Договором объема работ не более чем на десять процентов с пропорциональным уменьшением цены Договора, исходя из цены единицы услуги.
      10.2 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением договорных отношений в случаях нарушения Подрядчиком, принятых на себя обязательств, а именно:

– в случае нарушения Подрядчиком Графика выполнения работ (Приложение 3) более чем на 60 дней;

– задержка Подрядчиком хода выполнения работ, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Контракте увеличивается более чем на 60 дней; 

– отсутствия свидетельств о допуске, другие акты, налагаемые Государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

– если Подрядчик не приступил к устранению недостатков, выявленных Заказчиком в установленные соответствующим требованием сроки;

– неоднократных (более 2 раз) нарушений Подрядчиком условий Договора.

       10.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора принимается Стороной Договора в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и соблюдением уведомительного порядка, установленного названной статьёй. 

10.5. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются принимать факсимильные копии документов, касающихся его исполнения, с печатями и подписями уполномоченных лиц. При этом факсимильные копии имеют юридическую силу согласно ст. 434 Гражданского Кодекса РФ, однако, представление подлинников посредством почтовой связи является обязательным.
10.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.

10.7. Стороны договорились, что к отношениям Сторон по настоящему Договору положения статьи 317.1 ГК РФ не применяются.

10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

      10.9. Договор вступает в силу и считается заключённым с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не более чем до «30» сентября 2017 года. Истечение срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика. 

       10.10. Осуществление между Сторонами переписки производится по адресам, указанным в настоящем Договоре. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех изменениях в своих реквизитах (изменение адреса, организационно-правовой формы и т.п.), которые могут повлиять на исполнение Сторонами настоящего Договора. Сторона не известившая, или несвоевременно известившая об изменении своих реквизитов, несет риск возможных последствий, связанных с ненадлежащим исполнением данного обязательства.  

10.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - задание на выполнение работ;

Приложение №№ 2-1, 2-2 - техническое задание на производство работ;

Приложение № 3 - календарно-сетевой график производства работ;

Приложение №4 - СПРАВКА-АКТ о выполненных работах.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон:

	«ЗАКАЗЧИК»:
	«ПОДРЯДЧИК»:

	МУП «КОС»
	_________________

	Почтовый адрес и местонахождения:

663300, Россия, Красноярский край,

город Норильск, район Центральный, 

улица Нансена, зд. 18-а

тел.  (3919)224-842

ИНН/КПП 2457029066/245701001

р/с 40702810675520010285 

в Сибирском филиале

 ПАО Росбанк г. Красноярск

к/с 30101810000000000388

БИК 040407388

р/с 40702810131160107964

Красноярское Отделение № 8646 

ПАО Сбербанк России г. Красноярск

к/с 30101810800000000627

БИК 040407627


	Юридический адрес: 

ИНН/КПП 

Банковские реквизиты:

	Директор МУП «КОС» 
	_______________________

	_________________ Е.Н. Борисевич
	_________________/__________/

	«____» ___________________ 2016
	«____» ___________________ 2016

	МП
	МП


Приложение №1 к Договору № КОС/_____ «_____»___________2017 г.
ЗАДАНИЕ №____

на выполнение работ по восстановлению гидроизоляции отстойника №4 здания ОС г. Норильска и гидроизоляции железобетонной стенки приямка КНС-1 ж/о Оганер.
Основанием для производства работ является  № КОС-____/____ от «____»__________2017 г.,

заключенный между МУП «КОС» (Заказчик) и  _____________________ (Подрядчик).
	Наименование объекта
	Техническая характеристика объекта
	Место расположения объекта
	Вид работы
	Ед. изм.
	Объем работ
	Дата начала производства работ
	Дата окончания работ
	Стоимость работ в текущих ценах руб. (без учета НДС)

	КНС-1 ж/о Оганер 
	Ограждающие конструкции кирпичные, кровля мягкая рулонная.
	ж/о Оганер г.Норильск           
	Восстановление гидроизоляции 

	объект
	1,0
	С момента заключения Договора
	31.08.2017
	

	Здание ОС г. Норильска
	Ограждающие конструкции кирпичные, кровля мягкая рулонная.
	ОС Центрального района

г. Норильска           
	Восстановление гидроизоляции 
	объект
	1,0
	С момента заключения Договора
	31.08.2017
	

	Стоимость работ в текущих ценах руб. (без учета НДС)
	


	«ЗАКАЗЧИК»: 

Директор МУП «КОС»

____________________ Е.Н. Борисевич

М.П.
	
	«ПОДРЯДЧИК»:

_____________________

_________________ /_____________/

М.П.


Приложение №3к договору подряда

№ _________________

от «___»____________ 20___г.

Календарно-сетевой график производства работ

__________________________________

(наименования объекта)

	№п/п
	Наименование

этапов работ
	Сроки выполнения

этапов работ

	
	
	Дата начала
	Дата окончания
	Длительность, дней
	201___ год

(с уточнением по месяцам и дням)

	
	
	
	
	
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	


	УТВЕРЖДАЮ:

«ЗАКАЗЧИК»
Директор МУП «КОС»

 ____________________ Е.Н. Борисевич
	
	СОГЛАСОВАНО:

«ПОДРЯДЧИК»
_________________________________

_____________________ /_____________/


Приложение №4 к договору подряда

№ _________________

от «___»____________ 20___г.

СПРАВКА-АКТ

о выполненных работах

г. Норильск                                                           «___» _________________20___г.

Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Борисевича Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующий на основании _____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили и подписали настоящую Справку-Акт о нижеследующем:
1. Подрядчик выполнил работы по договору №___________ от «____» __________ 20___г.

2. Настоящая Справка-Акт составлена в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3. Настоящая Справка-Акт о выполненных работах не является основанием для проведения расчетов между сторонами.

4. Подписи Сторон:
_____________________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О. ответственного лица Заказчика                                                                                 (подпись)

	«ЗАКАЗЧИК»
Директор МУП «КОС»

 ____________________ Е.Н. Борисевич
	
	«ПОДРЯДЧИК»
_________________________________

_____________________ /_____________/

	«ЗАКАЗЧИК»

Директор МУП «КОС»

 ____________________ Е.Н. Борисевич
	
	«ПОДРЯДЧИК»

_________________________________

_____________________ /_____________/


ОБРАЗЕЦ





ОБРАЗЕЦ








